

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zhotoviteľ: **Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi**

Zastúpený: Ing. Zuzana Krempaská - riaditeľka

IČO: 31297927

DIČ: 2021432798

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK60 8180 0000 0070 0018 4518

Kontaktné osoby:

Vo veciach zmluvných: Ing. Zuzana Krempaská

Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Mária Hudáková

ďalej len „zhotoviteľ“

a

Objednávateľ: **Obec Spišské Tomášovce**

Zastúpený: Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce

IČO: 00329649

IČ DPH: 2020717908

Registrácia:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

Číslo účtu: SK665600 0000 0034 1941 7001

Kontaktné osoby: Mgr. Zuzana Nebusová

ďalej len „objednávateľ“

### Čl. I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu podľa § 35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na ploche stavby Cyklistický chodník – líniová stavba – v katastrálnom území Spišské Tomášovce. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice č. KPUKE-2018/22015-04/98325/HT zo dňa 07.12.2018 oprávnenou právnickou osobou Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Máriou Hudákovou (v zozname držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu

v odbore archeologický výskum vedený pod č.135.1), podľa § 35 a pamiatkového zákona.

2. Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 oprávnená vykonávať archeologický výskum na základe oprávnenia, vydaného Ministerstvom kultúry SR.
3. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v nasledujúcich etapách:

#### **1. etapa výskumu**

V 1. etape bude záchranný archeologický výskum realizovaný formou sledovania výkopových prác na území stavby „**Cyklistický chodník**“ (na ploche pripravovanej stavby). Bude realizované sledovanie odkrytých plôch a výkopov a zisťovanie výskytu archeologických objektov, resp. nálezových situácií. Pracovný postup bude fotograficky dokumentovaný.

#### **2. etapa výskumu**

2. etapa výskumu sa bude realizovať na ploche stavby, kde počas I. etapy boli zistené nálezové situácie, ktoré si budú vyžadovať vlastný výskum v teréne, t.j. realizáciu ručného odkryvu nálezových situácií v celosti, ich grafické, fotografické a geodetické zdokumentovanie. Rozsah prác v teréne bude konkrétne určený za účasti zástupcu KPÚ Košice na vstupnej komisii.

#### **3. etapa výskumu**

Bude realizovaná v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a bude pozostávať z nasledovných prác:

- základné ošetrenie, konzervovanie a rekonštrukcia archeologických nálezov získaných počas 2. etapy výskumu, spracovanie grafickej a fotografickej dokumentácie z terénneho výskumu, vedecké zhodnotenie výsledkov výskumu a vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie.

## **Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán**

### **1. Povinnosti zhotoviteľa:**

- a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Košice tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území stavby a na pozemkoch, na ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou
- b) po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 pamiatkového zákona a § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon a odovzdať ju objednávateľovi do 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu

### **2. Povinnosti objednávateľa:**

- a) počas archeologického výskumu bude spolupracovať s vedúcim archeológom zhotoviteľa zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu archeologických nálezov,
- b) upovedomiť zhotoviteľa najmenej 5 pracovných dní vopred o začatí výkopových prác na stavbe - cyklochodník
- c) pre potreby archeologického výskumu zabezpečiť:
  - vytýčenie plochy stavby pre archeologický výskum,
  - spracovanie harmonogramu stavebných prác, jeho pravidelnú konzultáciu s vedúcim archeológom výskumu,
  - vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,
  - situácie a plány potrebné k realizácii výskumu,
  - vstup na pozemok za účelom archeologického výskumu,
  - mechanizmus na zemné výkopové práce v 1. etape archeologického výskumu,
  - porealizačné geodetické zameranie stavieb a geodetické zameranie výsledkov výskumu,
- d) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o výskume a jeho výsledkoch.
- e) zaväzuje sa dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku IV. Ods. 1.

### Čl. III. Termín realizácie, cena diela a platobné podmienky

#### 1. Termín realizácie:

Archeologický výskum sa začne realizovať v druhej polovici roku 2021 v mesiaci august, september až október.

Predpokladané ukončenie terénnej časti archeologického výskumu október.

#### 2. Cena:

- a) Cena za archeologické práce realizované v rámci **1. etapy** záchranného archeologického výskumu predstavuje pevnú čiastku: **1740,00,- €**.

V prípade, že výskum v tejto etape bude ukončený, t.j. že počas sledovania výkopových prác (výkopy pre cyklistický chodník a pod.) nebudú zistené žiadne archeologické objekty, resp. nálezové situácie, je v cene zahrnuté aj **spracovanie záverečnej výskumnej dokumentácie** a táto cena je **konečnou cenou za vykonanie archeologického výskumu**.

- b) Cena za **2. etapu** terénneho archeologického výskumu bude vypočítaná **podľa m<sup>2</sup> odkrytých archeologických situácií**:

Cena za m<sup>2</sup>        **160 - €**.

**Táto etapa sa bude realizovať iba v prípade objavenia archeologických objektov počas 1. etapy.**

c) **Cena za 3. etapu:**

- cena za vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie v prípade, že výskum bude negatívny, **je už zahrnutá v cene 1. etapy,**
- v prípade pozitívneho archeologického výskumu, počas ktorého sa bude realizovať 2. etapa (vlastný výskum objektov v teréne), bude cena za 3. etapu predstavovať 15 % z ceny za 2. etapu.

3. **Platobné podmienky:**

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu za realizáciu 1. etapy výskumu podľa čl. III., bod 1. a) v 2 splátkach v nasledovných termínoch:
- 1. splátka v sume **870 €** do 15 dní od podpisu zmluvy na základe predloženej faktúry.
  - 2. splátka v sume **870 €** do 15 dní odo dňa odovzdania výskumnej dokumentácie archeologického výskumu na základe predloženej faktúry.
- b) Cenu za prípadnú realizáciu 2. etapy výskumu objednávateľ uhradí 15 dní odo dňa ukončenia terénneho výskumu na základe predloženej faktúry.
- c) Cenu za prípadnú realizáciu 3. etapy výskumu objednávateľ uhradí do 15 dní odo dňa doručenia záverečnej výskumnej dokumentácie na základe predloženej faktúry v prípade, že bude realizovaná 2. etapa.

#### **Čl. IV. Sankcie**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, tj. porušenia ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

#### **Čl. V. Záverečné ustanovenia**

1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k nej a podpísané oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
3. Nálezová dokumentácia bude vyhotovená podľa právnych predpisov platných v čase vydania rozhodnutia: KPÚ Košice č. KPUKE-2018/22015-04/98325/HT zo dňa 07.12.2018.

4. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá dňom podpisu je nimi vykonateľná a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.8.2021

V Spišských Tomášovciach dňa: 27.8.2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
**Ing. Zuzana Krempaská**

riaditeľka múzea

.....  
**Mgr. Zuzana Nebusová**

starostka obce



Muzeum Spisa  
Letná 50, Sp. Nová Ves  
tel.: 053/44 237 57

- 6 -